ANEXO "E" PRAZOS DE ENTREGA

Prazo/Quantidade 30 dias 60 dias 90dias | 120 dias | 150 dias

Ambulancia 0 0 2 4 6
Automovel Hatch 1.0 0 0 6 6 12
Automovel Sedan 1.6 0 0 2 2 2
Betoneira - 400 | M1 2 2 0 0 0
Betoneira - 600 | M2 2 2 4 4

Caminhdo Basculante M3 0 0 18 24 24
Caminh&o Betoneira 0 0 2 4 4
Caminhdo Comercial L1 0 0 4 4 6
Caminhdo Comercial 0 0 4 6 8
Caminhéo de Lubrificacéo 0 0 0 6 6
Caminh&o Distribuidor de Asfalto 0 0 2 4 4
Caminhdo Guindauto 0 0 2 4 6
Caminh&o Oficina 0 0 2 4 6
Caminho Tanque de Agua 0 0 4 6 10
Caminh&o Tanque de Combustivel 0 0 2 4 6
Caminhonete de Passageiros tipo Van 0 0 2 4 6
Carregadeira de Rodas L1 0 0 0 2 2
Carregadeira de Rodas M1 0 0 0 4 8
Carregadeira de Rodas M2 0 0 0 2 4
Cavalo Mecanico 0 0 0 6 12
Compactador Corrugado Vibratdrio 0 0 8 10 12
Compactador de Pneus 0 0 0 4 5
Compactador Liso Vibratorio Tandem 0 0 0 4 8
Compactador Liso Vibratério 0 0 0 4 8
Conjunto de Abastecimento Movel (L2) 2 2 4 0 0
Conjunto de Abastecimento Movel (M1) 2 2 4 0 0
Compressor de Ar 0 0 2 2 4
Demarcador de faixas 0 0 1 2 2
Escavadeira Hidrdulica L3 0 0 0 2 3
Escavadeira Hidraulica M3 0 0 0 3 4
Espalhador de Agregados 0 0 2 3 3
Fresadora de Asfalto a frio 0 0 0 4 4
Gerador Elétrico M1 0 0 0 2 3
Gerador Elétrico M3 0 0 0 4 4
Grade de Disco 0 0 5 10 10
Motoniveladora M1 0 0 6 8 10
Motoniveladora M3 0 0 0 4 6
Onibus Rodoviario M1 0 0 2 4 8
Onibus Rodoviario M3 0 0 0 4 8
Pavimentadora de asfalto 0 0 0 4 4
CM com Prancha Alta 0 0 3 4 4
CM com Prancha Baixa 0 0 0 4 6
Retroescavadeira L1 0 0 2 2 4
Retroescavadeira M1 0 0 4 6 8
Semi Reboque Basculante 0 0 2 2 4
Torre de lluminagdo 2 4 4 4 0
Trator Agricola 0 0 8 10 10
Trator de Esteiras 0 0 2 7 10
Maquina de Solda 0 2 6 8 12
Usina de Asfalto 80/120 Ton 0 0 0 2 3
Vassoura Mecanica 0 2 4 4 0




