

**ANEXO "E" PRAZOS DE ENTREGA**

Prazo/Quantidade	30 dias	60 dias	90dias	120 dias	150 dias
Ambulância	0	0	2	4	6
Automóvel Hatch 1.0	0	0	6	6	12
Automóvel Sedan 1.6	0	0	2	2	2
Betoneira - 400 l M1	2	2	0	0	0
Betoneira - 600 l M2	2	2	4	4	0
Caminhão Basculante M3	0	0	18	24	24
Caminhão Betoneira	0	0	2	4	4
Caminhão Comercial L1	0	0	4	4	6
Caminhão Comercial	0	0	4	6	8
Caminhão de Lubrificação	0	0	0	6	6
Caminhão Distribuidor de Asfalto	0	0	2	4	4
Caminhão Guindauto	0	0	2	4	6
Caminhão Oficina	0	0	2	4	6
Caminhão Tanque de Água	0	0	4	6	10
Caminhão Tanque de Combustível	0	0	2	4	6
Caminhonete de Passageiros tipo Van	0	0	2	4	6
Carregadeira de Rodas L1	0	0	0	2	2
Carregadeira de Rodas M1	0	0	0	4	8
Carregadeira de Rodas M2	0	0	0	2	4
Cavalo Mecânico	0	0	0	6	12
Compactador Corrugado Vibratório	0	0	8	10	12
Compactador de Pneus	0	0	0	4	5
Compactador Liso Vibratório Tandem	0	0	0	4	8
Compactador Liso Vibratório	0	0	0	4	8
Conjunto de Abastecimento Móvel ( L2 )	2	2	4	0	0
Conjunto de Abastecimento Móvel (M1)	2	2	4	0	0
Compressor de Ar	0	0	2	2	4
Demarcador de faixas	0	0	1	2	2
Escavadeira Hidráulica L3	0	0	0	2	3
Escavadeira Hidráulica M3	0	0	0	3	4
Espalhador de Agregados	0	0	2	3	3
Fresadora de Asfalto à frio	0	0	0	4	4
Gerador Elétrico M1	0	0	0	2	3
Gerador Elétrico M3	0	0	0	4	4
Grade de Disco	0	0	5	10	10
Motoniveladora M1	0	0	6	8	10
Motoniveladora M3	0	0	0	4	6
Ônibus Rodoviário M1	0	0	2	4	8
Ônibus Rodoviário M3	0	0	0	4	8
Pavimentadora de asfalto	0	0	0	4	4
CM com Prancha Alta	0	0	3	4	4
CM com Prancha Baixa	0	0	0	4	6
Retroescavadeira L1	0	0	2	2	4
Retroescavadeira M1	0	0	4	6	8
Semi Reboque Basculante	0	0	2	2	4
Torre de Iluminação	2	4	4	4	0
Trator Agrícola	0	0	8	10	10
Trator de Esteiras	0	0	2	7	10
Maquina de Solda	0	2	6	8	12
Usina de Asfalto 80/120 Ton	0	0	0	2	3
Vassoura Mecânica	0	2	4	4	0