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JUSTIFICATIFA DO BDI  

(BENEFÍCIOS OU BONIFICAÇÕES E DESPESAS INDIRETAS) 

Na elaboração de orçamentos de obras e serviços de engenharia envolve dois 

componentes que formam o preço final da obra: custos diretos e o BDI, havendo 

íntima relação entre esses dois componentes, pois o percentual de BDI incide sobre o 

valor dos custos diretos. 

De forma mais objetiva, consideram-se custos diretos, aqueles que podem ser 

associados aos aspectos físicos da obra, detalhados no projeto de engenharia, bem 

como ao seu modo de execução, determinados pela organização operacional e pela 

infra-estrutura necessária. Assim, custos diretos são aqueles relacionados aos 

materiais e equipamentos que comporão a obra, além dos custos operacionais e de 

infra-estrutura necessários para sua transformação no produto final, tais como mão-

de-obra (salários, encargos sociais, alimentação, alojamento e transporte), logística 

(canteiro, transporte e distribuição de materiais e equipamentos) e outros dispêndios 

derivados, que devem ser discriminados e quantificados em planilhas. 

Em atenção ao estabelecido pelo Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário, para serviços de 

engenharia e obras de edificações, os custos que podem ser identificados, 

quantificados e mensurados na planilha de custos diretos, por estarem relacionados 

diretamente com o objeto dos presentes serviços de engenharia, não devem integrar a 

taxa de BDI, tais como: administração local, canteiro de obras, mobilização e 

desmobilização, dentre outros. Por outro lado, os componentes que devem formar a 

taxa de BDI são os seguintes: administração central, riscos, seguros, garantias, 

despesas financeiras, remuneração do particular e tributos incidentes sobre a receita 

auferida pela execução dos serviços de engenharia. 

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA  

TIPO DE OBRA 1º Quartil Médio 3º Quartil 

CONSTRUÇÃO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00% 

 

PARCELAS DO BDI 1º Quartil Médio 3º Quartil 

Administração Central 3,00% 4,00% 5,50% 

Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00% 

Risco 0,97% 1,27% 1,27% 

Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39% 

Lucro 6,16% 7,40% 8,96% 

PIS, COFINS E ISSQN Conforme legislação específica 
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Valores adotados para a execução dos serviços de engenharia 

 

 

COMPOSIÇÃO DE BDI 

  PERCENTUAL 

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL 4,00% 

LUCRO 7,40% 

DESPESAS FINANCEIRAS 1,23% 

SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 2,07% 

Seguros + Garantias 0,80% 

Riscos 1,27% 

TRIBUTOS 6,65% 

ISS (Rio de Janeiro/RJ) 3,00% 

PIS 0,65% 

COFINS 3,00% 

TOTAL 23,54% 

 

Os percentuais acima apresentados são baseados no Acórdão 2622/2013 - Plenário   

do TCU,  de 25/09/2013, páginas 109 à 111. 
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Em que:  

AC = taxa representativa das despesas de rateio da administração central; 

R = taxa representativa de riscos; 

S = taxa representativa de seguros; 

G = taxa representativa de garantias; 
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DF = taxa representativa das despesas financeiras; 

L = taxa representativa do lucro/remuneração; e 

T = taxa representativa da incidência de tributos. 

Brasília, 09 de outubro de 2014 
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