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JUSTIFICATIFA DO BDI

(BENEFICIOS OU BONIFICAGCOES E DESPESAS INDIRETAS)

Na elaboragdo de orgcamentos de obras e servigos de engenharia envolve dois
componentes que formam o preco final da obra: custos diretos e o BDI, havendo
intima relagdo entre esses dois componentes, pois o percentual de BDI incide sobre o
valor dos custos diretos.

De forma mais objetiva, consideram-se custos diretos, aqueles que podem ser
associados aos aspectos fisicos da obra, detalhados no projeto de engenharia, bem
como ao seu modo de execucdao, determinados pela organizacdo operacional e pela
infra-estrutura necessdria. Assim, custos diretos sdo aqueles relacionados aos
materiais e equipamentos que comporao a obra, além dos custos operacionais e de
infra-estrutura necessdrios para sua transformacao no produto final, tais como mao-
de-obra (saldrios, encargos sociais, alimentacdo, alojamento e transporte), logistica
(canteiro, transporte e distribuicdo de materiais e equipamentos) e outros dispéndios
derivados, que devem ser discriminados e quantificados em planilhas.

Em atencdo ao estabelecido pelo Acorddo 2622/2013 - TCU - Plendrio, para servicos de
engenharia e obras de edificagdes, os custos que podem ser identificados,
quantificados e mensurados na planilha de custos diretos, por estarem relacionados
diretamente com o objeto dos presentes servicos de engenharia, ndo devem integrar a
taxa de BDI, tais como: administracdo local, canteiro de obras, mobilizacdo e
desmobilizacdo, dentre outros. Por outro lado, os componentes que devem formar a
taxa de BDI sdo os seguintes: administracdo central, riscos, seguros, garantias,
despesas financeiras, remuneracao do particular e tributos incidentes sobre a receita
auferida pela execugao dos servigos de engenharia.

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

TIPO DE OBRA 12 Quartil Médio 32 Quartil
CONSTRUCAO DE EDIFICIOS 20,34% 22,12% 25,00%

PARCELAS DO BDI 12 Quartil Médio 32 Quartil
Administracdo Central 3,00% 4,00% 5,50%
Seguro e Garantia 0,80% 0,80% 1,00%
Risco 0,97% 1,27% 1,27%
Despesas Financeiras 0,59% 1,23% 1,39%
Lucro 6,16% 7,40% 8,96%

PIS, COFINS E ISSQON Conforme legislagao especifica
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Valores adotados para a execug¢ao dos servigos de engenharia

COMPOSICAO DE BDI
PERCENTUAL

ADMINISTRAGAO CENTRAL 4,00%
LUCRO 7,40%
DESPESAS FINANCEIRAS 1,23%
SEGUROS, RISCOS E GARANTIAS 2,07%
Seguros + Garantias 0,80%
Riscos 1,27%
TRIBUTOS 6,65%
ISS (Rio de Janeiro/RJ) 3,00%
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
TOTAL 23,54%

Os percentuais acima apresentados sdao baseados no Acérddo 2622/2013 - Plenario
do TCU, de 25/09/2013, paginas 109 a 111.

_(1+UAC+R+S+G)A+DF)(1+1L) )
= o _

BDI
Em que:
AC = taxa representativa das despesas de rateio da administracdo central;
R = taxa representativa de riscos;

S = taxa representativa de seguros;

G = taxa representativa de garantias;
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DF = taxa representativa das despesas financeiras;
L = taxa representativa do lucro/remuneracdo; e
T = taxa representativa da incidéncia de tributos.
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